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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Начальная/максимальная цена контракта – 32 865 685,73 рублей.

1. Наименование выполняемых работ:

 «Строительство детского сада на 180 мест в 6-м микрорайоне»

2. Количество и виды выполняемых работ:

в соответствии с проектно-сметной документацией:

1) завершение общестроительных работ на отм. выше 0.000: 

· входы, лестницы пож. и эвакуац., приямки, козырьки;

· ограждения лестничных маршей;

· двери (входные, внутренние, противопожарные);

· цоколь из керамогранита;

2) завершение внутренних санитарно-технических работ:

· отопление (доп. приборы отопления, изоляция трубопроводов);

· приточно-вытяжная вентиляция (доп. работы);

3) охранно-пожарная сигнализация;

4) лифты, пусконаладочные работы;

5) диспетчеризация и связь лифтов;

6) технологическое оборудование (оборудование, мебель, инвентарь);

7) завершение работ по наружным сетям электроснабжения;

8) уличное освещение;

9) вертикальная планировка территории;

10) благоустройство территории;
11) озеленение;

12) ограждение территории;

13) малые архитектурные формы;

14) обеспечение авторского надзора на объекте.
3. Условия и срок выполнения работ: 

Завершение работ по строительству детского сада. 
Начало работ: с момента заключения Контракта;

окончание работ: 30 дней с момента заключения Контракта.

4. Требования к поставкам оборудования и материалов:

при производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства в соответствии с проектно-сметной документацией. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику-Застройщику и Заказчику за десять рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Генеральный Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5. Общие требования к выполнению работ:

- технология и методы производства работ – в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов при обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов;

- Генеральный Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентируемую СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.08.02-85, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам;

- интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе;

- увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком-Застройщиком и Заказчиком;

- экологические мероприятия – в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, и по предписаниям надзорных органов;

6. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: 

-применяемая система контроля качества за выполняемыми работами – соответствие требованиям ГОСТ. 

Качество выполненной Генеральным Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 
Генеральный Подрядчик может принять на себя по контракту обязанности выполнять работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями контракта.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

7.1. при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ (в ред. От 18.10.2007) «О пожарной безопасности» и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»;

7.2. при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

7.3. при выполнении работ на высоте руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц – стремянок» и других действующих нормативных документов;

7.4  безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии  «Трудовым  кодексом Российской Федерации» (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197- ФЗ);

7.5 охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работы в пульмонологическом отделении, для ведения в ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

7.6. мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций  при производстве работ должны обеспечивать использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий или допущенных к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: 
Генеральный Подрядчик обязан представлять информацию о ходе выполнения работ Заказчику-Застройщику и Заказчику. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляются уполномоченной Заказчиком-Застройщиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ. Генеральный Подрядчик обязан в процессе производства работ представлять Заказчику-Застройщику (уполномоченному лицу Заказчика) акт освидетельствования скрытых работ, а также исполнительные схемы на отдельные виды работ.

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 

Гарантийный срок на выполнение работы не менее 3-х лет. В гарантийный период Генеральный Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

10.  Иные требования к работам и условиям их выполнения:
Генеральный Подрядчик обязан иметь действующую лицензию на предусмотренные виды работ.
Обязательное условие: Генеральный Подрядчик осуществляет отчетность за выполнение работ перед Заказчиком – Застройщиком.

Приложение: локальные сметы на _____ листах.

Составил: ______________________________________________________________________
Проектно-сметную документацию  (в копиях на бумажном носителе) также можно получить у организатора аукциона:

 Муниципальное унитарное предприятие города Фрязино Московской области «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» (МУП «ДПРН Фрязино»).

Место нахождения: 141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д.5, каб. 3

Телефоны: 8 (496) 25 -5-54-28, 8 (495) 465-88-40, факс: 8 (496) 25 5-54-28.

Контактное лицо: Уткина Оксана Сергеевна
E-mail: MUP@fryazino.net
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