протокол № 67/10-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

	г. Фрязино Московской области
	«21» июня 2010 года

	
	


	1. 
	Номер и наименование запроса котировок:
	№67/10-К Оказание услуг по выполнению функций Заказчика-застройщика по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

	2. 
	Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «07» июня 2010 г.



	3. 
	На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд Администрации города Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали:


	
	Котов О.В.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино, председатель Единой комиссии

	4. 
	Кутилин В.А.
	Начальник отдела муниципального заказа администрации г. Фрязино

	5. 
	Куров А.А.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино 

	6. 
	Куренев В.П.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино 

	
	что составляет более 50% от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется.

	
	
	

	7. 
	Наименование муниципального заказчика:
	Администрация г. Фрязино

	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, 

пр. Мира, д. 15А

	
	Телефоны, т/ф:
	(496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс  (496) 56-7-26-74

	
	E-mail: 
	 fryazino@mosreg.ru

	
	
	

	8. 
	Уполномоченный орган:
	Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино.

	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216

	
	Телефоны, т/ф:
	(495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф.(496) 25-5-53-21

	
	E-mail: 


	econ@fryazino.org

	9. 
	Существенные условия исполнения контракта: 

	6.1. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.



	6.2. 
	Место выполнения работ, оказания услуг:
	Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 , стр. 3.



	6.3. 
	Срок выполнения работ, оказания услуг:
	С момента заключения контракта по 20 декабря 2010г.

	6.4. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах
	Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	6.5. 
	Максимальная цена муниципального контракта:
	499990,0 рублей



	6.6. 
	Источник финансирования муниципального заказа: 
	Бюджет г. Фрязино

	6.7.
	Срок и условия оплаты:
	В соответствии с проектом муниципального контракта

	
	
	

	10. 
	До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок с учетом срока продления подачи котировочных заявок «18» июня 2010 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа:



	
	№п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа
	ИНН
	Контактный тел.
	Дата и время поступления котировочной заявки
	Предложенная сумма муниципального контракта

	
	1.
	ООО «Дороги XXII века»
	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, этаж 4
	5052017075
	(496) 56-4-74-46
	15.06.2010

12:00
(по Московскому времени)
	499990,00 руб.

	
	2.
	ООО «Гранд»
	141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а, этаж 4
	5052014821
	(496) 56-4-24-97
	18.06.2010

11:15
(по Московскому времени)
	499990,00руб.

	
	
	

	11. 
	Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения:



	8.1.
	Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа:

	
	№п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Обоснование причин отклонения

	
	-
	-
	-

	
	
	
	

	8.2.
	Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
	499990,00 руб.

	8.3.
	В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: 

ООО «Дороги XXII века» с ценой муниципального контракта 499 990,00 руб.



	8.4.
	Участник размещения заказа, предложивший в котировочной заявке цену такую же, как и победитель в проведении запроса котировок:

	7.1. 
	Наименование участника размещения заказа
	Цена муниципального контракта

	7.2. 
	ООО «Гранд»
	499990,00руб.

	
	
	

	12. 
	Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

	
	
	

	13. 
	Подписи:



	
	Члены Единой комиссии:
	

	
	Котов О.В.
	___________________________

	
	Кутилин В.А.
	___________________________

	
	Куренев В.П.
	___________________________

	
	Куров А.А.
	___________________________

	
	Представитель уполномоченного органа:

Начальник ОМЗ 

администрации г. Фрязино, 

Кутилин В.А.
	___________________________


Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

№ 67/10-к-1 от «21» июня 2010 г.
Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика-застройщика

по 

«Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» 

Перечень функций Заказчика-застройщика.

Заказчик-застройщик выполняет функции в соответствии с «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001 г.

1. При реализации контракта Заказчик-застройщик должен:

1.1. организовать работы по подготовке территории производства работ;

1.2. осуществить контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции объекта;

1.3. обеспечить правильность и своевременность предоставления Муниципальному Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов имущества;

1.4. обеспечить в установленные сроки и порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

1.5. осуществить комплектную поставку и передачу Генеральному подрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на Заказчика – застройщика в соответствии с договором;

1.6. осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров);

1.7. осуществить приемку выполненных работ по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию и передачу его Муниципальному Заказчику;

1.8. заключить договор авторского надзора за реконструкцией с проектной организацией.

При реализации контракта Заказчик-застройщик выполняет следующие виды работ:

2. На стадии подготовки строительной площадки:

2.1. проводит оформление строительной площадки и получает согласование на ее использование для реконструкции;

2.2. выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для реконструкции объекта;

2.3. организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;

2.4. получает в установленном порядке разрешение на реконструкцию;

2.5. заключает договоры на техническое подключение объекта к действующим инженерным сетям;

2.6. получает в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

2.7. осуществляет освобождение площадки с переносом действующих коммуникаций;

2.8. обеспечивает охрану и сохранность объекта и оборудования до момента передачи объекта   Муниципальному Заказчику.

3. В области использования территории производства работ:

3.1. назначает лицо, ответственное за подготовку площадки и проведения работ по реконструкции;

3.2. получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование существующих источников и коммуникаций – водо- и энергоснабжение на период проведения работ по реконструкции;

3.3. организует контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния производства работ.

4. В области контроля и надзора за ходом реконструкции:

4.1. утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ по реконструкции, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, этапы и очереди и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

4.2. регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

4.3. в соответствии с действующим порядком передает Генеральному подрядчику в производство работ  утвержденную проектно-сметную документацию;

4.4. устанавливает, при необходимости, порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Генеральному подрядчику;

4.5. дает указания Генеральному подрядчику о составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию и получение разрешения на ввод;

4.6. осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам, конкурсным и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

4.7. контролирует выполнение графика производства работ;

4.8. принимает от Генерального подрядчика законченные этапы работ в соответствии с условиями договора подряда, путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

4.9. производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

4.10. в необходимых случаях, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение, изменяет номенклатуру и сроки поставки материалов и продукции, изменяет сроки завершения отдельных видов или этапов работ, а также доводит изменения до сведения соответствующих исполнителей (поставщиков, генеральных подрядчиков и т.д.);

4.11. при обнаружении отступлений от проекта, использование материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

4.12. заключает договор и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;

4.13. готовит  документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод;

4.14. принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей), представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

5. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

5.1. по согласованию с Муниципальным Заказчиком обеспечивает оплату выполненных работ и иных платежей, предусмотренных контрактами и договорами;

5.2. обеспечивает своевременное открытие и непрерывное финансирование реконструкции, оплаты выполненных работ в соответствии со сроками и этапами договора Генерального подряда;

5.3. согласовывает с Муниципальным Заказчиком порядок предоставления отчетности, счетов и оплаты работ и услуг всех исполнителей работ по реконструкции;

5.4. ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и предоставляет в установленном порядке отчетность Муниципальному Заказчику об использовании бюджетных и внебюджетных средств выделяемых на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию;

5.5. предоставляет по запросу Муниципального Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

5.6. предоставляет установленную действующим законодательством статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата;

5.7. дает разъяснение по техническим и финансовым вопросам, контролирующим органам;

5.8. ежемесячно представляет Муниципальному Заказчику справку о состоянии расчетов по реконструкции объекта;

5.9. участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а так же ведомственными инспекциями и комиссиями;

5.10. извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объектах;

5.11. осуществляет контроль над исполнением Генеральным подрядчиком предписаний надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения работ по реконструкции, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

 6. Расчет расходования средств на содержание Заказчика-застройщика.

6.1. Муниципальный Заказчик в 2010г. планирует осуществить финансирование реконструкции в виде капитальных вложений в объеме  53 581 383,80 руб.                               (25 395 361, 41 + 28 186 022,39) (в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ с учетом затрат на  временные здания и сооружения, производства работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы и налога на добавленную стоимость).

6.2. Затраты на содержание службы Заказчика - застройщика определяются с учетом выполненных функций, передаваемых ей Муниципальным Заказчиком на основании муниципального контракта (согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 октября 2008 года № 26188-ИМ/08), не превышают суммы в размере - 1,6%, указанной в сводном сметном расчете  утвержденного Государственным Учреждением «Мособлэкспертиза».
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