	СОГЛАСОВАНО :
	УТВЕРЖДАЮ:

	Зам.Главы администрации  г. Фрязино
	Директор МУП «Водоканал»

	________________
	                        _______________И.И. Волков


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
На объёмы работ по реконструкции трассы наружного водопровода по адресу:

от ул. Центральной   до ул. Вокзальной-33  г. Фрязино.

	№№ п/п
	Наименование работ
	Формула подсчёта
	Ед. изм.
	Объём

	1
	2
	3
	4
	5

	Замена водопроводных колодцев

	1
	Разработка грунта экскаватором
	(3*3*2,5)*14шт=315 м3
	М3
	315,0

	2
	Доработка грунта вручную
	
	М3
	23,0


	3
	Планировка вручную дна и откосов
	(3+3)*2*2,5+7,5=52,5м2
	М2
	52,5

	4
	Демонтаж круглых кирпичных колодцев д=2,5м  Н=2,5 м в мокрых грунтах
	2,94 м3*14 шт.=41,16 м3
	М3
	41,16

	5
	Устройство круглых колодцев из кирпичных ж/бетона д= 2,5 в мокрых грунтах Н=2,5 м
	2,94 м3*14 шт.=41,16 м3
	М3
	41,16

	6
	Люки чугунные тяжёлые для колодцев
	
	Шт.
	14,0

	7
	Демонтаж задвижек  D = 150 мм
	
	Шт.
	4,0

	8
	Установка задвижек чугунных       D = 300 мм
	
	Шт.
	4,0

	9
	Демонтаж задвижек D= 100 мм
	
	Шт.
	14,0

	10
	Установка задвижек чугунных      D= 100 мм
	
	Шт.
	14,0

	11
	Снятие пожарных гидрантов
	
	Шт.
	6,0

	12
	Установка пожарных гидрантов
	
	Шт.
	6,0

	Реконструкция трубопровода д= 300 мм

	13
	Водоотлив из котлованов
	
	М3
	20,0

	14
	Разработка грунта экскаватором
	(3*3*3)=27 м3
	М3
	27,0

	15
	Разработка грунта  с перемещением до 20 метров бульдозерами
	
	М3
	27,0

	16
	Засыпка котлованов с перемещением грунта до 10 метров
	
	М3
	27,0

	17
	Доработка грунта вручную
	
	М3
	2,7

	18
	Планировка вручную дна и откосов
	(3+3)*2*3+9=45 м2
	М2
	45,0

	19
	Засыпка вручную пазух
	
	М3
	2,7

	20
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения
	(3*3)*0,2=1,8 м3
	М3
	1,8

	21
	Разборка фундаментов бетонных
	
	М3
	1,8

	22
	Монтаж опорной ж/бетонной плиты
	
	шт
	1,0

	23
	Разборка фундаментов бетонных
	
	м3
	1,8

	24
	Монтаж опорной ж/бетонной плиты
	
	шт
	1,0

	25
	Демонтаж опорной ж/бетонной плиты
	
	шт
	1,0

	№№ п/п
	Наименование работ
	Формула подсчёта
	Ед. изм.
	Объём

	1
	2
	3
	4
	5

	26
	Крепление досками стенок котлована
	(3+3)*2*3=36 м2
	М2
	36,0

	27
	Продавливание без разработки грунта (прокол) труб Д= 500 мм
	
	м
	80,0

	28
	Протаскивание в футляр труб Д= 300 мм
	
	м
	80,0



	29
	Заполнение межтрубного пространства бетонной смесью
	
	м
	80,0


	30
	Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми с Ду 300 мм на дн 315 мм
	
	п/м
	730,0


	31
	Установка полиэтиленовых фасонных частей
	
	ф.ч.
	74,0

	32
	Промывка трубопровода с дезинфекцией д = 200 мм
	
	метров
	730,0

	33
	Врезка в существующие сети водо-

провода д = 200 мм
	
	врезка
	4,0


Члены комиссии :

	Начальник ПТО МУП «Водоканал»

	Т.К. Соколин

	Инженер – сметчик

	Т.Н. Чернега

	Инженер ПТО
	  Л.В. Антонова


