протокол № 80/09-К-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

	г. Фрязино Московской области
	«19» июня 2009 года

	
	


	1. 
	Номер и наименование запроса котировок:
	№80/09-К «Приведение лифтов жилых многоквартирных домов в надлежащее техническое состояние: выполнение работ по ремонту связи и сигнализации»

	2. 
	Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.fryazino.org в сети Интернет «05» июня 2009 г.



	3. 
	На заседании единой комиссии по размещению заказов для нужд Администрации города Фрязино (далее – Единая комиссия) присутствовали:


	
	Котов О.В.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино, председатель Единой комиссии

	4. 
	Кутилин В.А.
	Начальник отдела муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино

	5. 
	Гомольский А.Ю.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино 

	6. 
	Куренев В.П.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино 

	7. 
	Куров А.А.
	Заместитель главы администрации г. Фрязино

	
	что составляет 50% от общего числа членов Единой комиссии. Кворум имеется.

	
	
	

	8. 
	Наименование муниципального заказчика:
	Администрация г. Фрязино

	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, 
пр. Мира, д. 15А

	
	Телефоны, т/ф:
	(496) 56-5-90-60, (496)25-5-53-21, факс  (496) 56-7-26-74

	
	E-mail: 
	 fryazino@mosreg.ru

	
	
	

	9. 
	Уполномоченный орган:
	Отдел муниципального заказа экономического управления администрации г. Фрязино.

	
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114

	
	Телефоны, т/ф:
	(495) 526-90-60 (доп. 130), т/ф.(496) 25-5-53-21

	
	E-mail: 


	econ@fryazino.org

	10. 
	Существенные условия исполнения контракта: 

	6.1. 
	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Приложение №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.


	6.2. 
	Место выполнения работ, оказания услуг:
	Московская область, г. Фрязино, по адресу: г.Фрязино, пр-т Мира, д.8 (10 лифтов) с подключением к пульту по адресу: пр-т Мира, д.14


	6.3. 
	Срок выполнения работ, оказания услуг:
	30 рабочих дней с даты получения оборудования и материалов в монтаж от Заказчика

	6.4. 
	Сведения о включенных (невключенных) в цену услуг, работ расходах
	Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

	6.5. 
	Максимальная цена муниципального контракта:

	499 950,71 руб.

	6.6. 
	Источник финансирования муниципального заказа: 
	Бюджет г. Фрязино

	6.7.
	Срок и условия оплаты:
	Безналичный расчет, по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (КС-2, КС-3) не позднее 25 декабря 2009г.

	
	
	

	11. 
	До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «18» июня 2009 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» от следующих участников размещения заказа:



	
	№п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа
	ИНН
	Контактный тел.
	Дата и время поступления котировочной заявки
	Предложенная сумма муниципального контракта

	
	1.
	ЗАО «СП Подъем»
	105043, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 12а, п.2
	7719157525
	8(495)700-00-69
	15.06.2009
16:30
(по Московскому времени)
	495526,37 руб.

	
	2.
	ЗАО «Подъем-Север»
	141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д.3
	5029051335
	8(495) 583-17-53
	18.06.2009
10:40
(по Московскому времени)
	491 593,62 руб.

	
	
	

	12. 
	Единая комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения:



	9.1. 
	Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа:

	
	№п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Обоснование причин отклонения

	
	-
	-
	-

	
	
	
	

	9.2. 
	Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
	491 593,62 руб.

	9.3. 
	В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: 

ЗАО «Подъем-Север» с ценой муниципального контракта 491 593,62 руб.


	9.4. 
	Участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий:

	7.1. 
	Наименование участника размещения заказа
	Цена муниципального контракта

	7.2. 
	ЗАО «СП Подъем»
	495526,37 руб.

	
	
	

	
	
	

	13. 
	Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

	
	
	

	14. 
	Подписи:



	
	Члены Единой комиссии:
	

	
	Котов О.В.
	___________________________

	
	Кутилин В.А.
	___________________________

	
	Гомольский А.Ю.
	___________________________

	
	Куренев В.П.
	___________________________

	
	Куров А.А.
	___________________________

	
	Представитель уполномоченного органа:

Начальник отдела МЗ ЭУ

администрации г. Фрязино, 

Кутилин В.А.
	___________________________


                                                                                                                                                        Приложение № 1

к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок 

№ 80/09-к-1 от «19» июня 2009 г.
Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:
Общие требования к работам и Исполнителю
Ремонт связи и сигнализации лифтов осуществляется без вывода лифтов из эксплуатации организациями, располагающими соответствующими возможностями и имеющими отзыв Ростехнадзора в соответствии с письмом Заместителя министра регионального развития РФ №20587-СК/14 от 19.08.2008 г. и письмом Межрегионального территориального управления технилогического и экологического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по центральному федеральному округу №25-03/1721 от 11.12.2006 г.

      
При подключении лифтов к пультам выполнить следующие работы:

- установка оборудования, ремонт внешних сетей и пусконаладочные работы;

- демонтаж пульта ПДЛ-20 по адресу: пр-т Мира, д.14;

- перенос пульта с пр-т Мира, д.7 на пр-т Мира, д.14.

      
Работы производить в соответствии с требованиями действующих норм, правил и инструкций, утвержденных Ростехнадзором.

      
Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает:

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений;

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).

Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с даты получения оборудования в монтаж.

Гарантийный срок на работы – 12 месяцев.

Адреса объектов:

г.Фрязино МО, пр-т Мира, д.8, п.1-10 

с подключением к пульту по адресу: пр-т Мира, д.14

Объем выполняемых работ

Монтаж концентратора универсального, 

сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта

	NN п/п
	Шифр расценки      и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц


	1
	2
	3
	4
	5

	
	РАЗДЕЛ 1
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	ТЕР 46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.01

	2
	ФЕРм 10-04-101-13
	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20
	шт.
	1

	3
	ФЕРм 10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	шт.
	1

	4
	ФЕРм 08-03-572-03
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600Х600 (концентратор)
	шт.
	1

	5
	ФЕРм 10-01-055-03
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до конц.)
	100 м
	0.02

	6
	ФЕРм 10-01-055-03
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до шкафа управления)
	100 м
	0.02

	7
	ФЕРм 10-01-055-03
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от конц. до переговорн.)
	100 м
	0.01

	8
	ФЕРм 41-01-035-17
	Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом
	1 провод
	10

	9
	ФЕРм 10-01-051-13
	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в колодку клеммную, емкость кабеля 10Х2
	10 концов кабеля
	1.8

	10
	ФЕРм 10-01-051-13
	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в концентратор, емкость кабеля 10Х2
	10 концов кабеля
	2.4

	11
	ФЕРм 10-01-051-13
	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10Х2
	10 концов кабеля
	0.6

	12
	ФЕРм 08-02-409-01
	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.08

	13
	ФЕРм 08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5)
	100 м
	0.08

	14
	ФЕРм 10-08-002-04
	Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	1

	15
	ФЕРм 10-01-051-32
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного
	10 концов кабеля
	0.4

	16
	ФЕРм 10-06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.17


Монтаж и наладка сигнализации и переговорного устройства машинного помещения лифта

	NN п/п
	Шифр расценки      и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц


	1
	2
	3
	4
	5

	
	РАЗДЕЛ 1
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	ТЕР 46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.02

	2
	ФЕРм 10-04-101-13
	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев 20
	шт.
	1

	3
	ФЕРм 10-04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	шт.
	1

	4
	ФЕРм 10-01-055-03
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от расп.короб. до шкафа управления)
	100 м
	0.04

	5
	ФЕРм 10-01-055-03
	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной (от переговорн. до шкафа управления)
	100 м
	0.02

	6
	ФЕРм 41-01-035-17
	Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом
	1 провод
	20

	7
	ФЕРм 10-01-051-13
	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в колодку клеммную, емкость кабеля 10Х2
	10 концов кабеля
	1.8

	8
	ФЕРм 10-01-051-13
	Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом в переговорное устройство, емкость кабеля 10Х2
	10 концов кабеля
	0.6

	9
	ФЕРм 08-02-409-01
	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	100 м
	0.1

	10
	ФЕРм 08-02-412-01
	Затягивание провода в проложенные трубы (первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, ММ2, до 2,5)
	100 м
	0.1

	11
	ФЕРм 10-08-002-04
	Извещатели ос автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	1

	12
	ФЕРм 10-01-051-32
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного
	10 концов кабеля
	0.4

	13
	ФЕРм 10-06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.14


Монтаж и наладка переговорного устройства лифта

	NN п/п
	Шифр расценки      и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц


	1
	2
	3
	4
	5

	
	РАЗДЕЛ 1
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	ТЕР 46- 03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.01

	2
	ФЕРм 10- 01-055-03
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной
	100 м
	0.18

	3
	ФЕРм 41- 01-035-17
	Подсоединение проводов к: шкафу управления лифтом
	1 провод
	4

	4
	ФЕРм 41- 01-035-14
	Подсоединение проводов к: центральной распаячной коробке
	1 коробка
	1

	5
	ФЕРм 41- 01-035-18
	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаячной коробки: центральной
	1 коробка
	1

	6
	ФЕРм 10- 04-101-07
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	шт.
	1

	7
	ФЕРм 10- 06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.08


Монтаж и наладка центрального диспетчерского пульта АСУД-248

	NN п/п
	Шифр расценки      и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц


	1
	2
	3
	4
	5

	
	РАЗДЕЛ 1
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	ФЕРм 10-01-055-03
	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене бетонной по шахте и подвалу до диспетчерской
	100 м
	0.3

	2
	ФЕРм 08-03-574-01
	Разводка и подключение кабеля или провода, сечение, ММ2, до 10
	100 жил
	0.1

	3
	ФЕРм 10-06-032-01
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0.1

	4
	ФЕРм 11-04-002-01
	Аппарат настольный, масса, т, до 0,015
	шт.
	1

	5
	ФЕРм 08-03-591-08
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	6
	ФЕРм 10-02-041-03
	Настройка канала ввода-вывода информации
	канал
	1


Демонтаж диспетчерского пульта ПДЛ-20

	NN п/п
	Шифр расценки      и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц


	1
	2
	3
	4
	5

	
	РАЗДЕЛ 1
	ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
	
	

	1
	ФЕРм 11- 04-005-01
	Демонтаж пульта, (рабочее место, масса, т, до 0,3) # общая часть п.3.1.1 
	шт.
	1.0


Монтаж внешних линий связи

	NN п/п
	Шифр расценки      и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц


	1
	2
	3
	4
	5

	
	РАЗДЕЛ 1
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	ФЕРм 08-02-149-01
	Прокладка кабеля на тросе между машинными помещениями, масса 1 м, кг, до 1
	100 м
	7.5

	2
	ФЕРм 08-02-318-01
	Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка
	шт.
	10

	3
	ФЕРм 08-02-365-03
	Растяжка поперечная между опорами (между домами)
	шт.
	1
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