протокол № 93/08-к-1
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

	г. Фрязино Московской области
	«07» октября 2008 года


	1. 
	Номер и наименование запроса котировок:
	93/08-к «Выполнение работ по ремонту спортивного зала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» № 4 г. Фрязино» 

	2. 
	Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайтах www.fryazino.org  и www.gz-mo.ru в сети Интернет «24» сентября 2008 г.

	
	

	3. 
	На заседании котировочной комиссии по размещению заказов для нужд Управления образования администрации города Фрязино (далее по тексту  – Котировочная комиссия) присутствовали:

	
	

	4. 
	Мишина Е.А.
	Начальник Управления образования администрации г. Фрязино, председатель комиссии

	5. 
	Кукебаева Н.Н.
	Начальник отдела развития образования Управления образования администрации г. Фрязино

	6. 
	Крышталь Т.М.
	Начальник планово-экономического отдела Управления образования администрации г. Фрязино

	7. 
	Курбатова Т.А.
	Ведущий специалист планово-экономического отдела Управления образования администрации г. Фрязино

	8. 
	Балуева В.А.
	Заведующая  ДОУ «Центр развития ребенка - детский сад» №4 г. Фрязино

	
	что составляет 100% от общего числа членов Котировочной комиссии. Кворум имеется.

	
	

	9. 
	Наименование муниципального заказчика:
	Управление образования администрации г. Фрязино

	4.1. 
	Почтовый адрес:
	Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 29

	4.2. 
	Телефоны, т/ф:
	8(496) 25-5-59-77, 25-5-59-72

	4.3. 
	E-mail: 
	gorono_fryazino@inbox.ru 

	
	

	10. 
	Уполномоченный орган:
	Отдел муниципального заказа финансово-экономического управления администрации г. Фрязино

	5.1. 
	Почтовый адрес:
	141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 114

	5.2. 
	Телефоны, т/ф:
	(495) 526-90-60 (доп. 130), (49625) 5-53-21, факс (49656) 7-26-74

	5.3. 
	E-mail: 


	econ@fryazino.org

	11. 
	Существенные условия исполнения контракта:

	6.1. 
	Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  согласно Приложению №1 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок.

	
	

	i. 
	Место выполнения работ, оказания услуг:
	ДОУ № 4

Московская область, г. Фрязино, ул. Советская д. 9а

	ii. 
	Срок выполнения работ, оказания услуг:
	 В течение 20 дней после подписания муниципального контракта

	6.2. 
	Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг, работ расходах:
	Стоимость выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	6.3. 
	Максимальная цена муниципального контракта:
	257 370, 00 руб.



	6.4. 
	Источник финансирования муниципального заказа: 
	Бюджет г. Фрязино.

	6.5. 
	Срок и условия оплаты:
	Безналичный расчет, предоплата в размере 30%, окончательный расчет на основании счета, счет – фактуры, акта выполненных работ

	
	

	12. 
	До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «06» октября  2008 г. 15 часов 00 минут (время Московское) поступили 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе и 0 (ноль) котировочных заявок в форме электронного документа, что зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок», от следующих участников размещения заказа:

	
	

	
	№п/п
	Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)  участника размещения заказа
	Место нахождения (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица)  участника размещения заказа
	ИНН
	Контактный тел.
	Дата и время поступления котировочной заявки
	Предложенная сумма муниципального контракта 

	
	1.
	ООО 

«Град-4»
	107078, г. Москва, Мясницкий пр., д.2/1, стр.1
	7701559512
	8(495)916-21-89
	02.10.2008

14:30
(по Московскому времени)
	257 370, 00 руб.

	
	   2.
	ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ 5»
	107045, г. Москва, Сретенский б-р д. 9/2, стр. 1
	7708569904
	
	06.10.2008

11:00
(по Московскому времени)
	257 500, 00 руб.

	
	3.
	ООО 
«Меркурий»
	105568, г. Москва, ул. Магнитогорская, д.1/2
	7719537220

	
	06.10.2008

14:45
(по Московскому времени)
	258 000, 00 руб.

	
	

	13. 
	Котировочная комиссия рассмотрела и оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующие решения:


	8.1. 
	Отклонить котировочные заявки, следующих участников размещения заказа:



	
	№п/п
	Наименование участника размещения заказа
	Обоснование причин отклонения

	
	1.
	ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ 5»
	Превышение максимальной цены, указанной в извещении о проведении запроса котировок.

	
	2.
	ООО 

«Меркурий»
	Превышение максимальной цены, указанной в извещении о проведении запроса котировок.

	
	

	8.2. 
	Предложение о наиболее низкой цене товаров составило:
	257 370, 00 руб.


	8.3. 
	В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 21.05.2007г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать победителем запроса котировок следующего участника размещения заказа: ООО «Град-4», с ценой муниципального контракта  257 370, 00 руб.

	14. 
	Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.fryazino.org.

	
	

	15. 
	Подписи:



	16. 
	Председатель Котировочной комиссии 

Мишина Е.А.
	___________________________

	
	Члены Котировочной комиссии:

	
	Кукебаева Н.Н.
	___________________________

	
	Крышталь Т.М.
	___________________________

	
	Курбатова Т.А.
	___________________________

	
	Балуева В.А.
	___________________________

	
	Представитель уполномоченного органа
Ведущий специалист ОМЗ ФЭУ

администрации г. Фрязино

Куликова  С.В.
	___________________________


Приложение №1

 к протоколу рассмотрения и оценки котировочных

заявок № 93/08-к-1 от «07» октября 2008 г.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг, выполняемых работ:

выполнение работ по ремонту спортивного зала муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад» № 4 г. Фрязино

	№

п.п.
	Наименование работ
	ед. изм.
	объем

	1
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	28,2

	2
	Разборка покрытий полов дощатых
	м²
	49,0

	3
	Разборка оснований покрытия полов лаг из брусков
	м²
	49,0

	4
	Разборка покрытий полов из ковролина
	м²
	49,0

	5
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП
	м²
	49,0

	6
	Устройство подстилающих слоев песчаных толщ. 30 см
	м³
	14,7

	7
	Устройство подстилающих слоев щебеночных толщ. 30 см
	м³
	14,7

	8
	Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 30 см
	м³
	14,7

	9
	Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм
	м²
	49,0

	10
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой
	м²
	49,0

	11
	Устройство полов из плит
	м²
	49,0

	12
	Антисептирование плит пастами экстрактными
	м²
	124,5

	13
	Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»
	м²
	49,0

	14
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м
	28,2

	15
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с земли
	м²
	28,2

	16
	Акриловая окраска стен, ранее окрашенных клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	м²
	28,2

	17
	Покрытие акриловым лаком по окрашенной поверхности за 1 раз стен
	м²
	28,2
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